



DEVIS - 90

Date: 06/09/2026

Date de validité: 06/10/2026

Chair brice

8 rue Fernand Pinal
02810 Saint-Gengoulph
0612362681
chair.brice@hotmail.com

Monsieur Colin

10 rue Germiny
Hameau de la Vasque
02810 Marigny En Orxois

* Travaux de création pour une terrasse extérieure.

* Les travaux s'effectueront au début octobre en fonction de la météo et du délai de votre retour.

*Travaux estimés sur 1 semaine s'il n'y a pas d'imprévu.

Description	Date	Qté	Unité	Prix unitaire	Montant
IMPLANTATION					
*Implantation du terrain comprenant le terrassement des sonnes à décaisser et remblayer pour obtenir une épaisseur de 20 cm répartie sur toute la superficie de la future terrasse. (Reprise de la fixation du tuyau le long du pignon de maison).	06/09/2026	70,00	m2	15,71 €	1 099,70 €
PREPARATION DU COFFRAGE .					
*FOURNITURE et pose du coffrage planche de 20x20x4mètres, FOURNITURE et pose du polyane d'étanchéité sous dalle pour éviter les remontés capillaire, Fourniture et pose du treillis soudé plaque de 240x120x7mm, FOURNITURE et pose de la bande périphérique qui sera collée le long de la maison pour créer une dilatation entre la façade et la dalle afin d'éviter toute fissure sur le crépit maison , FOURNITURE et pose des joints de dilatation sur ciment.(surélévation des tuyaux existants des eaux).	06/09/2026	70,00	m2	46,66 €	3 266,20 €
*FOURNITURE et pose de quatre poteaux de 10x10x3mètres à	12/09/2026	9,00	m2	150,85 €	1 357,65 €

Chair brice

8 rue Fernand Pinal 02810 Saint-Gengoulph
Numéro de SIRET: 98344363100012



Description	Date	Qté	Unité	Prix unitaire	Montant
l'emplacement du futur jacuzzi avec un double en treillis plaque de 240x120x7mm, FOURNITURE et pose de ferraille dans les angles à l'emplacement du jacuzzi avec des barres de 10 mm d'épaisseur sur les quatre cotés .					
*Préparation des ponts au-dessus de chaque joint de dilatation pour passer le tuyau de la pompe pour le coulage (TOUPIE)	12/09/2026	3,00	u	82,36 €	247,08 €
PROTECTION DE LA FACADE ET DE PORTE FENETRE .					
*FOURNITURE et pose d'une bâche épaisse de protection pour travaux afin de protéger la façade, les deux portes fenêtres et les appuie de fenêtres.	12/09/2026	1,00	u	488,30 €	488,30 €
BETON FOURNI PAR LA TOUPIE.					
*Béton c25/30 xf1 s3 d10.	06/09/2026	16,00	m3	256,29 €	4 100,64 €
*Forfait mixo pompe 22m 2h vide.	12/09/2026	1,00	f	640,00 €	640,00 €
*Redevance m3 pompé mixo-pompe .	12/09/2026	16,00	m3	30,67 €	490,72 €
*Mètre de tuyaux supplémentaire.	12/09/2026	23,00	m	13,44 €	309,12 €
*Fourniture Barbotine pour pompe.	12/09/2026	1,00	f	85,86 €	85,86 €
*Eco-Participation REP PMCB - Béton BPE/m3	12/09/2026	16,00	m3	4,71 €	75,36 €
*ATTENTION : Le paragraphe (BETON FOURNI PAR LA TOUPIE) ci validation du devis, il doit être payé dans sa totalité pour la validation de la commande à la centrale BETON .(ils ne prennent pas d'acompte).					
*La somme à me verser sera de : 5701.70€ pour que je puisse verser la somme à la centrale Béton.					
*Dans le premier acompte en bas de page vous y retrouverez cette somme avec les 30% à la signature pour validation du devis me concernant.					
*Le béton et dosé à 350kg/m3.					
*La finition de la dalle sera prête à être carrelée ce qui veut dire talocher.					
*Les terres retirées du terrassement vont servir à être étaler aux endroits manquants du terrassement de la terrasse pour avoir une épaisseur de 20cm linéaire sur les 80m2 de terrasse. Si nous avons de la terre en surplus elle serait étalée sur l'extérieur de la terrasse afin d'éviter une marche comme vu oralement le jour de notre entretien .(LA TERRE MANQUANTE N'EST PAS COMPRIS DANS LE BUDGET).					

Chair brice

8 rue Fernand Pinal 02810 Saint-Gengoulph
Numéro de SIRET: 98344363100012



Total HT	12 160,63 €
Total TTC	12 160,63 €

Moyens de paiement: Banque: crédit agricole
SWIFT/BIC: AGRIFRPP802
IBAN: FR7610206027759879358549720

Date et signature du client
(Précédée de la mention 'Bon pour accord')

Condition de paiement : Chèque, espèces, virement. 30% à la signature soit : 1937.68€ 30% au démarrage soit:1937.68€ 40%à la fin du chantier:2583.57€ TVA NON APPLICABLE Siret : 98344363100012 IBAN/FR7610206027759879358549720 BIC/ SWIFT: AGRIFRPP802

Chair brice
8 rue Fernand Pinal 02810 Saint-Gengoulph
Numéro de SIRET: 98344363100012